

| 番号 | 担当課 | 業務名称 | 業務場所 | 業務期間 | 業務種別 | 業務概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|----|------------|--|------------|-------|--------|--|-----------|-------|----|
| 1 | 新駅まちづくり推進課 | 西九条佐保線道路橋梁詳細設計業務委託 | 東九条町地内他 | 約300日 | 土木コンサル | 道路設計業務 L=900m 橋梁(仮設)設計業務1箇所 | 一般 | 第1四半期 | |
| 2 | 新駅まちづくり推進課 | 市道南部第90・118号線道路詳細設計業務委託 | 大安寺二丁目地内他 | 約300日 | 土木コンサル | 道路設計業務 L=900m | 一般 | 第1四半期 | |
| 3 | 駅周辺整備事務所 | JR奈良駅南特定土地地区画整理事業土木技術補助業務委託 | 大森西町地内他 | 約270日 | 土木コンサル | 土木技術補助業務 | 一般 | 第1四半期 | |
| 4 | 駅周辺整備事務所 | JR奈良駅南特定土地地区画整理事業に伴う整備業務委託 | 大森西町地内 | 約180日 | 土木コンサル | 整地設計 A=5000㎡ 道路設計 L=380m 上下水道設計 L=380m | 一般 | 第3四半期 | |
| 5 | 駅周辺整備事務所 | JR奈良駅南特定土地地区画整理事業に伴う整備業務委託 | 大安寺七丁目地内 | 約270日 | 土木コンサル | 整地設計 A=3100㎡ 道路設計 L=280m | 一般 | 第3四半期 | |
| 6 | 駅周辺整備事務所 | 西大寺東線詳細設計業務委託 | 西大寺東町二丁目地内 | 約180日 | 土木コンサル | 道路設計 L=68m | 一般 | 第1四半期 | |
| 7 | 公園緑地課 | 柏木公園測量設計業務委託 | 柏木町地内 | 約150日 | 土木コンサル | 測量設計業務一式 | 一般 | 第1四半期 | |
| 8 | 道路インフラ保全課 | 橋梁更新詳細設計業務委託(西部第350号線(あやめ新橋)) | あやめ池南九丁目地内 | 約210日 | 土木コンサル | 橋梁耐震補強設計 L=85.3m | 一般 | 第2四半期 | |
| 9 | 道路インフラ保全課 | 橋梁長寿命化修繕設計業務委託(南部第128号線(無名橋003)他) | 八条四丁目地内他 | 約210日 | 土木コンサル | 橋梁長寿命化補修補強設計 L=94.9m(4橋) | 一般 | 第2四半期 | |
| 10 | 道路インフラ保全課 | 橋梁長寿命化修繕設計業務委託(北部第178号線(無名橋292)他) | 高畑町地内他 | 約210日 | 土木コンサル | 橋梁長寿命化補修補強設計 L=41.4m(4橋) | 一般 | 第2四半期 | |
| 11 | 道路インフラ保全課 | 八軒町歩道橋撤去設計業務委託(大森高畑線(八軒町歩道橋)) | 西木辻町地内他 | 約210日 | 土木コンサル | 横断歩道橋撤去設計 L=22.0m | 一般 | 第2四半期 | |
| 12 | 道路インフラ保全課 | 道路附属物等長寿命化修繕設計業務委託(中部第173号線(中部第173号線トンネル)) | 佐保台一丁目地内 | 約240日 | 土木コンサル | 道路附属物等長寿命化補修補強設計 L=16.0m | 一般 | 第2四半期 | |
| 13 | 道路建設課 | 測量設計業務委託 | 西ノ京町地内 | 約150日 | 土木コンサル | 設計業務 | 一般 | 第1四半期 | |

| 番号 | 担当課 | 業務名称 | 業務場所 | 業務期間 | 業務種別 | 業務概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|----|---------|-----------------------------------|------------|-------|--------|----------|-----------|-------|----|
| 14 | 道路建設課 | 測量設計業務委託 | 四条大路三丁目地内 | 約120日 | 土木コンサル | 設計業務 | 一般 | 第1四半期 | |
| 15 | 道路建設課 | 奥柳登美ヶ丘線工事損失調査等業務委託 | 学園南一丁目地内 | 約90日 | 補償コンサル | 家屋調査 | 一般 | 第1四半期 | |
| 16 | 道路建設課 | 西ノ京西南北線支障物件調査業務委託 | 西ノ京町地内 | 約120日 | 補償コンサル | 家屋調査 | 一般 | 第1四半期 | |
| 17 | 道路建設課 | 測量設計業務委託 | 富雄北一丁目地内 | 約150日 | 土木コンサル | 設計業務 | 一般 | 第2四半期 | |
| 18 | 道路建設課 | 測量設計業務委託 | 池田町地内 | 約120日 | 土木コンサル | 設計業務 | 一般 | 第2四半期 | |
| 19 | 道路建設課 | 六条奈良阪線(東西)支障物件調査業務委託 | 南京終町四丁目地内 | 約120日 | 補償コンサル | 家屋調査 | 一般 | 第2四半期 | |
| 20 | 道路建設課 | 六条奈良阪線(東西)支障物件調査再算定業務委託 | 南京終町四丁目地内 | 約90日 | 補償コンサル | 家屋調査 | 一般 | 第2四半期 | |
| 21 | 道路建設課 | 測量設計業務委託 | 鹿野園町地内 | 約90日 | 土木コンサル | 設計業務 | 一般 | 第3四半期 | |
| 22 | 建築デザイン課 | (仮称)飛鳥ふれあい会館新築に伴う建築設計業務委託 | 紀寺町地内 | 約210日 | 建築コンサル | 建築設計業務委託 | 一般 | 第1四半期 | |
| 23 | 建築デザイン課 | ならまちセンターエントランスロビー等改修に伴う建築設計業務委託 | 東寺林町地内 | 約90日 | 建築コンサル | 建築設計業務委託 | 制限付一般 | 第1四半期 | |
| 24 | 建築デザイン課 | 仮称奈良帝塚山地域ふれあい会館内部改修その他工事に伴う設計業務委託 | 帝塚山南二丁目地内 | 約150日 | 建築コンサル | 建築設計業務委託 | 一般 | 第1四半期 | |
| 25 | 建築デザイン課 | ボランティアセンタートイレ改修に伴う建築設計業務委託 | 法蓮町地内 | 約105日 | 建築コンサル | 建築設計業務委託 | 制限付一般 | 第1四半期 | |
| 26 | 建築デザイン課 | 中央体育館トイレ改修その他工事に伴う設計業務委託 | 法蓮佐保山四丁目地内 | 約120日 | 建築コンサル | 建築設計業務委託 | 制限付一般 | 第1四半期 | |

| 番号 | 担当課 | 業務名称 | 業務場所 | 業務期間 | 業務種別 | 業務概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|----|---------|----------------------------|----------|-------|--------|--------------------|-----------|-------|----|
| 27 | 建築デザイン課 | 柏木球技場審判控室等改築に伴う設計業務委託 | 柏木町地内 | 約120日 | 建築コンサル | 建築設計業務委託 | 制限付一般 | 第1四半期 | |
| 28 | 建築デザイン課 | 六条小学校他2校屋外トイレ改築に伴う建築設計業務委託 | 六条二丁目他地内 | 約120日 | 建築コンサル | 建築設計業務委託 | 制限付一般 | 第1四半期 | |
| 29 | 建築デザイン課 | 旧月ヶ瀬小学校体育館解体撤去に伴う建築設計業務委託 | 月ヶ瀬尾山地内 | 約120日 | 建築コンサル | 建築設計業務委託 | 制限付一般 | 第1四半期 | |
| 30 | 建築デザイン課 | 平城第3号近隣公園トイレ新築に伴う設計業務委託 | 右京三丁目地内 | 約120日 | 建築コンサル | 建築設計業務委託 | 制限付一般 | 第1四半期 | |
| 31 | 教育施設課 | 生涯学習センター施設整備に伴う建築設計業務委託 | 杉ヶ町地内 | 約100日 | 建築コンサル | 内部階段撤去、トイレ改修、駐車場整備 | 制限付一般 | 第1四半期 | |
| 32 | 教育施設課 | 明治小学校スロープ設置に伴う測量設計業務委託 | 北永井町地内 | 約120日 | 建築コンサル | 測量及びスロープの設計 | 制限付一般 | 第1四半期 | |
| 33 | 教育施設課 | 都祁学校給食センター耐震補強に伴う建築設計業務委託 | 都祁友田町地内 | 約180日 | 建築コンサル | 耐震補強設計 | 制限付一般 | 第1四半期 | |
| 34 | 教育施設課 | 左京バンビーホーム増築に伴う建築設計業務委託 | 左京三丁目地内 | 約90日 | 建築コンサル | バンビーホーム増築の設計 | 制限付一般 | 第1四半期 | |
| 35 | 教育施設課 | 富雄北バンビーホーム増改築に伴う建築設計業務委託 | 富雄北一丁目地内 | 約90日 | 建築コンサル | バンビーホーム増改築の設計 | 制限付一般 | 第1四半期 | |