

見積内訳

| 業務内容 | 工数 | 金額(税抜) |
|------------------------|------|-------------|
| 1. PFI等導入可能性調査業務 | 42人日 | 7,350,000円 |
| ① 事業概要の整理 | 4人日 | 700,000円 |
| ② 事業スキームの検討 | 10人日 | 1,750,000円 |
| ③ 市場調査 | 10人日 | 1,750,000円 |
| ④ 専業化シミュレーション | 10人日 | 1,750,000円 |
| ⑤ 事業手法の評価 | 4人日 | 700,000円 |
| ⑥ 実施（基本）方針作成 | 4人日 | 700,000円 |
| 2. 施設整備基本計画策定業務 | 98人日 | 17,150,000円 |
| ① 基本計画の目的等の整理 | 3人日 | 525,000円 |
| ② ごみ処理の現状及び課題の整理 | 3人日 | 525,000円 |
| ③ 施設整備に係る基本理念の整理 | 3人日 | 525,000円 |
| ④ 事業計画地の概要の整理 | 10人日 | 1,750,000円 |
| ⑤ 施設基本条件の検討 | 15人日 | 2,625,000円 |
| ⑥ 調査・環境保全計画の検討 | 15人日 | 2,625,000円 |
| ⑦ 熱エネルギー回収・利用計画の検討 | 10人日 | 1,750,000円 |
| ⑧ 残渣処理計画の検討 | 3人日 | 525,000円 |
| ⑨ 環境学習・研究機能の検討 | 3人日 | 525,000円 |
| ⑩ 防災・減災計画 | 3人日 | 525,000円 |
| ⑪ 災害廃棄物の把握 | 5人日 | 875,000円 |
| ⑫ 施設計画 | 5人日 | 875,000円 |
| ⑬ 土木基本計画 | 2人日 | 350,000円 |
| ⑭ 理草基本計画 | 2人日 | 350,000円 |
| ⑮ 施設配備計画・動線計画 | 5人日 | 875,000円 |
| ⑯ 概算事業費及び財源構成 | 5人日 | 875,000円 |
| ⑰ 事業スケジュールの検討 | 1人日 | 175,000円 |
| ⑱ 施工計画 | 5人日 | 875,000円 |
| 3. 経費 | 一式 | 375,000円 |
| ・旅費・交通費（奈良市訪問 3人×5回程度） | 一式 | 375,000円 |
| 小計 | | 24,875,000円 |
| 消費税及び地方消費税（10%） | | 2,487,500円 |
| 合計 | | 27,362,500円 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---------------------------------------|-----|------|----|----|----|------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 保存期間 | 10年 | 決裁区分 | 副市長専決 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收受日 | | 文書番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起案日 | 令和5年 9月29日 | 公印 | 不要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決裁日 | 令和5年 9月27日 | 起案者 | クリーンセンター建設推進課 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施行日 | 令和5年 9月29日 | | 係員 徳田 悠一郎 (電話番号: 34-5314 内線: 2271) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 処理期限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発信元文書の日付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分類 | C-8-3 | 議会提案 | なし | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 簿冊名 | 施行起案（10年） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あて先 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 件名 | 〔新クリーンセンター建設に係る新たなPFI導入プロセス検討アドバイザリー業務等〕 委託の再委託承諾について | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>副市長</td> <td>部長</td> <td>理事</td> <td>次長</td> <td>課長</td> <td>課長補佐</td> <td>主任</td> <td>課内</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | 副市長 | 部長 | 理事 | 次長 | 課長 | 課長補佐 | 主任 | 課内 | | | | | | | | |
| 副市長 | 部長 | 理事 | 次長 | 課長 | 課長補佐 | 主任 | 課内 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決裁・合議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公印使用承認 | <p>問い合わせ 令和5年9月29日付で締結した「新クリーンセンター建設に係る新たなPFI導入プロセス検討アドバイザリー業務等」委託について、事業者から再委託の申し出があり、別紙のとおり再委託を承諾してよろしいか伺います。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和5年 月 日

令和5年 月 日

再委託（変更等）承諾書

受託者 住所 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷
日比谷三井タワー
名称 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
代表者氏名 近藤 聰

奈良市長 仲川 元庸 印

再委託（変更等）承諾書

受託者 住所 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷
日比谷三井タワー
名称 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
代表者氏名 近藤 聰

奈良市長 仲川 元庸 印

業務委託契約に関して、業務の一部を再委託することを承諾します。

業務委託契約に関して、業務の一部を再委託することを承諾します。

| | |
|------------|--|
| 委託名称 | 新クリーンセンター建設に係る新たなPPP導入プロセス検討アドバイザリー業務等 |
| 再委託予定先 | 住所 大阪市中央区南久宝寺町三丁目1番8号 名称 株式会社日産技術コンサルタント 代表者氏名 宮脇 佳史 |
| 住所 | |
| 名称 | |
| 代表者氏名 | |
| 再委託する業務、内容 | 処理システムや施設整備の方法の整理に伴う助言業務 |

| | |
|------------|---|
| 委託名称 | 新クリーンセンター建設に係る新たなPPP導入プロセス検討アドバイザリー業務等 |
| 再委託予定先 | 住所 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号 富国生命ビル 名称 潤美坂井法律事務所弁護士法人 代表者氏名 シニアパートナー 丹生谷 美穂 |
| 住所 | |
| 名称 | |
| 代表者氏名 | |
| 再委託する業務、内容 | 法務的助言業務 |

様式第4号（第7条関係）

再委託承認申請書

令和5年9月29日

奈良市長

（受注者） 所在地（住所） 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー
 名称（商号） EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
 代表者名 近藤 聰
 連絡先 03（3503）3500

次のとおり、業務の一部を他の事業者へ再委託したいので、その承認について申請します。

| | |
|---|--|
| 業務名 | 新クリーンセンター建設に係る新たなPPP導入プロセス検討アドバイザリー業務等 |
| 契約年月日 | 令和5年9月29日 |
| 再委託先名 | 所在地（住所） 大阪市中央区南久宝寺町三丁目1番8号 名称（商号） 株式会社 日産技術コンサルタント 代表者氏名 宮崎 佳史 |
| 再委託する理由 | 施設整備基本計画策定に際し技術的観点からの助言を得るために |
| 再委託して 処理する内容 | 処理システムや施設整備の方法の整理に伴う助言 |
| 再委託先が 取り扱う情報 | 上記に関する情報 |
| 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法 | （記入欄が不足する場合は、別紙として追加すること。） 再委託先はこれまでにも奈良市の業務を直接受託した実績を有しており、安全性及び信頼性について十分な対策が取られている。また、再委託先については、管理技術者が定期的に報告を受ける場を設け、作業状況の管理監督を行っている。 |

様式第4号（第7条関係）

再委託承認申請書

令和5年9月29日

奈良市長

（受注者） 所在地（住所） 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー
 名称（商号） EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
 代表者名 近藤 聰
 連絡先 03（3503）3500

次のとおり、業務の一部を他の事業者へ再委託したいので、その承認について申請します。

| | |
|---|--|
| 業務名 | 新クリーンセンター建設に係る新たなPPP導入プロセス検討アドバイザリー業務等 |
| 契約年月日 | 令和5年9月29日 |
| 再委託先名 | 所在地（住所） 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号 富国生命ビル 名称（商号） 清美坂井法律事務所弁護士法人 代表者氏名 シニアパートナー 丹生谷 美穂 |
| 再委託する理由 | PPP導入プロセス検討アドバイザリー業務に関し法務的観点からの助言を得るために |
| 再委託して 処理する内容 | 法務的助言業務 |
| 再委託先が 取り扱う情報 | 上記に関する情報 |
| 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法 | （記入欄が不足する場合は、別紙として追加すること。） 再委託先は、大手法律事務所であり安全性及び信頼性について十分な対策が取られている。また、再委託先については、管理技術者が定期的に報告を受ける場を設け、作業状況の管理監督 |

年 月 日

| |
|--|
| を行う。 |
| 具体的には、再委託の契約において以下の規定を定めている。 |
| 1. 乙（再委託先）は、甲（BYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社）の請求があるときは、直ちに、本業務の遂行状況を報告しなければならない。 |
| 2. 甲は、乙が本業務を的確に遂行していることを必要に応じて検証することができ、乙は、そのために必要となる情報を甲の求めに応じて甲に提供することとする。また、甲は、予め書面により乙に通知した上で、乙の本業務の作業場所に立ち入り、帳簿閲覧等の方法により乙による本業務の遂行状況を確認することができ、乙は、正当な理由のない限り、これに協力しなければならない。ただし、立ち入りの方法等については、甲及び乙が協議の上、決定する。 |
| 3. 甲は、必要と認めた場合には、乙に対し、本業務の遂行状況の改善を申し入れができるものとする。 |

再委託（変更等）承諾申請書

奈良市長

受託者 住所
名称
代表者氏名

業務委託契約に関して、業務の一部を再委託したく、契約書第〇条に基づき申請します。

| | |
|-----------------------------|--|
| 委託名称 | |
| 再委託予定先 住所 名称 代表者氏名 | |
| 再委託する業務、内容 | |
| 再委託する理由、必要性 | |
| 再委託予定先を選定した理由 | |

年 月 日

再委託（変更等）承諾書

受託者 住所
名称
代表者氏名

奈良市長 印

業務委託契約に関して、業務の一部を再委託することを承諾します。

| | |
|-----------------------------|--|
| 委託名称 | |
| 再委託予定先 住所 名称 代表者氏名 | |
| 再委託する業務、内容 | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------------------------------|---------|---------|----------|--------|--------|
| 保存期間 | 1.0年 | 決裁区分 | 副市長専決 | | | | | |
| 收受日 | | 文書番号 | | | | | | |
| 返却日 | 令和5年10月27日 | 公印 | 不要 | | | | | |
| 決裁日 | 令和5年10月27日 | クリーンセンター建設推進課 | | | | | | |
| 施行日 | | 起案者 | 係員 藤田 慎一郎 (電話番号: 34-5314 内線: 2271) | | | | | |
| 処理期限 | | | | | | | | |
| 届信元文書の日付 | | | | | | | | |
| 分類 | G-B-3 | 議会提案 | なし | | | | | |
| 登録名 | 施行起案 (1.0年) | | | | | | | |
| あて先 | | | | | | | | |
| 件名 | 「新クリーンセンター建設に係る新たなPPP導入プロセス検討アドバイザリー業務等」 委託の変更契約について | | | | | | | |
| 捺印欄 | 副市長 | 部長 | 理事 | 次長 | 課長 | 課長補佐 | 主任 | 課内 |
| 合意欄 | 合意 | 起務部長 | 総務部次長 | 財政課 | 財政課 | | | |
| 公印使用承認欄 | | | | | | | | |
| 何い文 | 令和5年9月29日付で締結した「新クリーンセンター建設に係る新たなPPP導入プロセス検討アドバイザリー業務等」委託について、別紙のとおり契約を変更してよろしいか伺います。 | | | | | | | |

記
1 契約の相手方 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷
日比谷三井タワー
E Yストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
代表取締役 近藤 聰
2 契約金額（変更前） 27,362,500円
(変更後) 32,587,500円(5,225,000円の増額)

3 変更理由及び主な変更内容
令和5年10月に地元住民を対象として、資料を配布せずに説明会を行った。また、同月には、地元住民への個別訪問を行ったところ、住民の方から新クリーンセンター建設に係る業務について、情報発信の重要性に対するご意見をいただいた。
事業に対する住民理解をできる限り早期に得るために、施設整備や施設の運営等の事業の方向性を包括的に監修した上で、本事業で取り決めていく内容に加えて、住民理解につながる事項を取り決め、戦略的に即座に情報発信する必要がある。
よって、効率的かつ効果的な事業を推進するために、新クリーンセンター建設に係る業務全体に対して、包括的に監修し統括する業務である統括ディレクション業務を追加する。

変更契約書（第）

奈良市（以下「発注者」という。）とE Yストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（以下「受注者」という。）とは、令和5年9月29日付けで締結した新クリーンセンター建設に係る新たなPPP導入プロセス検討アドバイザリー業務等委託契約（以下「原契約」という。）の一部を変更する契約を次のとおり締結する。

なお、その他の契約事項は、原契約書とのおりとする。

（委託料の変更）

第1条 原契約頭書き中委託料「金27,362,500円」を「金32,587,500円」に、「2,487,500円」を「2,962,500円」に改める。

（条文の追加）

第2条 原契約に第23条「著作物の譲渡等」を追加する。

（著作物の譲渡等）

第23条 受注者は、成果物が著作権法（昭和45年法律第48号）第2条第1項第1号に規定する著作物（以下この条において「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権（著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。）を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

2 発注者は、成果物が著作物に該当するしないことにはかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。

3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が事前に承諾したとき限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。

4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。

（仕様書の変更）

第3条 原契約の別紙仕様書第2節の次に次のように加える。

第3節 統括ディレクション等業務

本市が実施する新クリーンセンター建設に係る業務全体（以下、「事業」と

いう。)に対して、包括的に監修、統括し、効率的かつ効果的な事業の推進につなげる。

さらに、事業の推進のために、住民と行政が事業の方向性と将来のイメージを共有できるようにすることを目的とし、適切な情報発信および住民理解促進につなげていく。

1. 統括ディレクション

本事業の趣旨を尊重し、事業全体について、統括ディレクターとして監修及び企画(戦略)、資料作成等への助言を行う。

2. 住民説明用資料の作成支援

住民説明会や住民への戸別配布用資料の作成支援及びその府内調整(市長調整を含む)に出席する。

3. 効率的・効果的な広報戦略の提案

コンセプト、ターゲットを設定し、それに即した行動戦略を企画し、広報資料のデザイン作成支援をする。

4. 成果品

本事務により制作したデータ、デザイン、イラスト、文章及び分析報告等及び電子データ(本市で対応可能な様式)とする。

(契約の効力発生日)

第4条 この契約の効力は、契約日から発生する。

この変更契約書の締結を趣するため、この書面2通を作成し、寄注者及び受注者双方が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

令和5年 月 日

発注者 奈良市二条大路南一丁目1番1号

奈良市

奈良市長 仲川 元庸

受注者 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号

東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー

EYストラテジー・アンド・コンサルティング

株式会社

代表取締役 近藤 聰

令和 5 年 2 月 27 日

奈良市 割中
奈良市役

東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
代表取締役 近藤

見積書

下記のとおり、見積り申し上げます。

記

件名 新クリーンセンター建設に係る新たなPPP導入プロセス検討アドバイザリー業務等
見積金額 32,587,500 円（消費税及び地方消費税 2,962,500 円を含む）

以上

担当窓口
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
インフラストラクチャー・アドバイザリー

| 見積内容 | | 業務内容 | 工数 | 金額(税抜) |
|---------------------------------|--|------|------|-------------|
| 1. PFI等導入可能性調査業務 | | | 42人日 | 7,350,000円 |
| ① 事業概要の整理 | | | 4人日 | 700,000円 |
| ② 事業スキームの検討 | | | 10人日 | 1,750,000円 |
| ③ 市場調査 | | | 10人日 | 1,750,000円 |
| ④ 事業化シミュレーション | | | 10人日 | 1,750,000円 |
| ⑤ 事業手法の評価 | | | 4人日 | 700,000円 |
| ⑥ 実施（基本）方針作成 | | | 4人日 | 700,000円 |
| 2. 施設概算基本計画策定業務 | | | 98人日 | 17,150,000円 |
| ① 基本計画の目的等の整理 | | | 3人日 | 525,000円 |
| ② ごみ処理の現状及び課題の整理 | | | 3人日 | 525,000円 |
| ③ 施設整備に係る基本理念の整理 | | | 3人日 | 525,000円 |
| ④ 施設計画地の概要の整理 | | | 10人日 | 1,750,000円 |
| ⑤ 施設基本条件の検討 | | | 15人日 | 2,625,000円 |
| ⑥ 看護・環境保全計画の検討 | | | 15人日 | 2,625,000円 |
| ⑦ 熱エネルギー回収・利用計画の検討（検討内容は要調整） | | | 10人日 | 1,750,000円 |
| ⑧ 残渣処理計画の検討 | | | 3人日 | 525,000円 |
| ⑨ 脱炭・減災計画（検討内容は要調整） | | | 3人日 | 525,000円 |
| ⑩ 防災・減災計画（検討内容は要調整） | | | 3人日 | 525,000円 |
| ⑪ 災害廃棄物の事例把握 | | | 5人日 | 875,000円 |
| ⑫ 施設計画 | | | 5人日 | 875,000円 |
| ⑬ 土木基本計画（検討内容は要調整） | | | 2人日 | 350,000円 |
| ⑭ 建築基本計画（検討内容は要調整） | | | 2人日 | 350,000円 |
| ⑮ 施設配置計画・動線計画 | | | 5人日 | 875,000円 |
| ⑯ 預算事業費及び財源構成の整理（工場運転計画含む） | | | 5人日 | 875,000円 |
| ⑰ 事業スケジュールの検討 | | | 1人日 | 175,000円 |
| ⑱ 施工計画 | | | 5人日 | 875,000円 |
| 3. 新クリーンセンター建設に伴う全体の統括ディレクション業務 | | | 25人日 | 4,375,000円 |
| ① 統括ディレクション | | | 15人日 | 2,625,000円 |
| ② 住民説明会資料の作成支援 | | | 5人日 | 875,000円 |
| ③ 効率的・効果的な広報戦略の提案 | | | 5人日 | 875,000円 |
| 3. 経費 | | | 一式 | 750,000円 |
| ・旅費・交通費（奈良市訪問 3人×10回程度） | | | 一式 | 750,000円 |
| 小計 | | | | 29,625,000円 |
| 消費税及び地方消費税（10%） | | | | 2,962,500円 |
| 合計 | | | | 32,587,500円 |

(委託) 旅無 単件 伝票番号 8108461-081

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 年度 | 05 | 会計 | 01 一般会計 | 所属 | 1085000000000000 クリーンセンター建設 |
| 預貯 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 |
| * [Redacted] | | | 合 計 額 | | |
| 被委託者 業者 利用者 | | | 合 計 額 | | |
| 予算区分 被取引料予算 | | | 決算日 5年10月31日 | | |
| 本 額 | 25 保全費 | | 決算区分 | 割市長 | |
| 額 | 15 消耗費 | | 契約方法 | 固定6 | |
| 目 | 48 清掃施設運営事業費 | | 工事計画 | 革・固・吸・排 | |
| 大 事 業 | 811 クリーンセンター建設事業 | | 予算額 | 43,000,000 円 | |
| 中 事 業 | 812 クリーンセンター建設事業 | | 負担行為額 | 41,167,500 円 | |
| 小 事 業 | 801 クリーンセンター建設事業 | | 予算額 | 1,832,500 円 | |
| 細 別 額 | 12 委託料 | | | | |
| 細 別 額 | 01 委託料 | | | | |
| 細 別 額 | 052 計画既定委託料 | | | | |
| 金額 | | | ¥ 5 2 2 5 0 0 0 | | |
| 消費税等 | | | 0 円 | | |
| 受取額 | 27,362,500 円 | 変更金額 | 32,587,500 円 | | |
| 作 業 名 | 新クリーンセンター建設に係る新たなPPP導入プロセス検討アドバイザリー業務等 | | | | |
| 作 業 名 | 履行期間 令和5年9月29日 から 令和6年3月22日 まで または 日間 | | | | |
| 作 業 名 | 履行場所 会員内一回 | | | | |
| 作 業 名 | 決算日 5年11月1日 | | | | |
| 信 託 者 | 信託番号 8100019541 住所 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー 氏 名 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 代表者 姓 名 代表取締役 近藤 駿 | | | | |
| 連絡 | 品名コード | 項目・品名 | 基 石 場 所 | 数量 | 単価/会額 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

05 / 一般会

変更契約書



10.0

余良市（以下「発注者」という。）とEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（以下「受注者」という。）とは、令和5年9月29日付けで締結した新クリーンセンター建設に係る新たなPPP導入プロセス検討アドバイザリー業務等委託契約（以下「原契約」という。）の一部を変更する契約を次のとおり締結する。

なお、その他の契約事項は、原契約書のとおりとする。

(委託料の変更)

第1条 原契約頭書き中委託料「金27,362,500円」を「金32,587,500円」に、「2,487,500円」を「2,962,500円」に改める。

(条文の追加)

第2条 原契約に第23条「著作物の譲渡等」を追加する。

(著作物の譲渡等)

第23条 受注者は、成果物が著作権法（昭和45年法律第48号）第2条第1項第1号に規定する著作物（以下この条において「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権（著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。）を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

2 発注者は、成果物が著作物に該当するにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。

3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が事前に承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。

4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。

(仕様書の変更)

第3条 原契約の別紙仕様書第2節の次に次のように加える。

第3節 総括ディレクション等業務

本市が実施する新クリーンセンター建設に係る業務全般（以下、「事業」と

いう。)に対して、包括的に監修、総括し、効率的かつ効果的な事業の推進につなげる。

さらに、事業の推進のために、住民と行政が事業の方向性と将来のイメージを共有できるようにすることを目的とし、適切な情報発信および住民理解促進につなげていく。

1. 総括ディレクション

本事業の趣旨を尊重し、事業全体について、総括ディレクターとして監修及び企画(戦略)、資料作成等への助言を行う。

2. 住民説明用資料の作成支援

住民説明会や住民への戸別配布用資料の作成支援及びその序内調整(市長調整を含む)に出席する。

3. 効率的・効果的な広報戦略の提案

コンセプト、ターゲットを設定し、それに即した行動戦略を企画し、広報資料のデザイン作成支援をする。

4. 成果品

本業務により制作したデータ、デザイン、イラスト、文章及び分析報告等及び電子データ(本市で対応可能な様式)とする。

【契約の効力発生日】

第4条 この契約の効力は、契約日から発生する。

この変更契約書の締結を証するため、この書面2通を作成し、発注者及び受注者双方が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

令和5年 7月 1日

発注者 奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市
奈良市長 仲川 元庸



受注者 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー
EYストラテジー・コンサルティング株式会社
代表取締役 近藤



| 支出命令書 | | (委託) | | 伝票番号 | 0108461-302 |
|-----------|---|------------|---------|-------------|---------------------------|
| 年月 | 05 | 会計 | 01 一般会計 | 所属 | 10090090800000 クリーンセンター建設 |
| 予 算 | 区分 | 構造明許算 | | 期 到 日 | 6年3月28日 |
| 款 | 25 衛生費 | 決 截 | 区分 | 課長 | |
| 項 | 15 清掃費 | 契 約 | 方法 | 随契6 | |
| 目 | 40 清掃施設整備事業費 | 予 算 | 現 額 | 43,000,000円 | |
| 大 事 業 | 011 クリーンセンター建設事業 | 負 担 | 行 額 | 41,167,500円 | |
| 中 事 業 | 010 クリーンセンター建設事業 | 予 算 | 残 額 | 1,832,500円 | |
| 小 事 業 | 001 クリーンセンター運営事業 | 支 出 | 額 | 41,167,500円 | |
| 部 | 12 委託料 | 負 担 | 額 | 0円 | |
| 細 部 | 01 委託料 | 支 出 | 額 | 0円 | |
| 細々 部 | 052 計画策定委託料 | 支 払 | 回 数 | 0回 | |
| 金額 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
| 内訳 | 消費税等 | 2,062,500円 | 差引支拂額 | 32,587,500円 | |
| 件 名 | 新クリーンセンター建設に係る新たなPPP導入プロセス検討アドバイザリー業務等 | | | | |
| 取 行 場 所 | 奈良市内一円 | | | | |
| 被 検査権日 | 6年3月22日 | | | | |
| 着 | | | | | |
| 考 | | | | | |
| 債 | 6年3月28日 請求書番号 | | | | |
| 債務者コード | 0108461-0041 | | | | |
| 住 所 | 京都府千代田区南堀町1丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷、日比谷三井タワー | | | | |
| 姓 名 | エムストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | | | | |
| 代 理 業 務 者 | 代理業者印: 近藤 明 | | | | |
| 金 融 機 関 名 | 白百合銀行 | | | | |
| 用 金 額 目 | 白百合銀行 | | | | |
| 口座名義人 | | | | | |
| 領收 | 品名コード | 項目・品名 | 取引場所 | 数量 | 単価/合計 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

05 / 一般会





EYストラテジー・アンド・コンサルティング
〒100-0008
東京都千代田区
有楽町一丁目 日比谷
東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー
03 4992 9400

〒630-8012
奈良市二条大路南一丁目1番1号

奈良市長 様

請求書

請求書番号: JP05JP40018848

請求日: 2024年3月28日
お支払期日: 2024年4月30日
Client No. / Eng. No.: 0011065401/E-07729591
登録番号: T6010301107003
PO Ref No.:
Eng. Partner:
代表取締役



役務提供期間: 2023年9月29日 - 2024年3月22日

「新クリーンセンター建設に係る新たなPPP導入プロセス検討アドバイザリー業務等」、

| | 税抜金額 | 消費税率 | 消費税等 | JPY 合計 |
|---------|------------|------|-----------|------------|
| 税額(￥合計) | 29,825,000 | | | |
| 税額合計 | 29,825,000 | 10 % | | |
| 10%消費税等 | 29,825,000 | 10 % | 2,982,500 | 32,807,500 |
| 請求合計 | 29,825,000 | | 2,982,500 | 32,807,500 |

(※) 銀行店頭窓口・ATMご利用時 及び上記の口座番号で口座名義が確認出来ない場合:
(銀行名) [REDACTED] (口座番号) [REDACTED]

検 収 書

| | | | |
|----------------|--|-------|----------------------------|
| 委託業務名 | 新クリーンセンター建設に係る新たなPPP導入プロセス検討 アドバイザリー業務等 | | |
| 委託料 | 金 32,587,500 円 | 期間 | 自 令和5年9月29日 至 令和6年3月22日 |
| 受託者 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 代表取締役 近藤 聰 | | |
| 内 容 | 新クリーンセンター建設に係る新たなPPP導入プロセス検討アドバイザリー業務等 | | |
| 数 量 等 | 一式 | | |
| 上記の通り検収いたしました。 | | | |
| 令和6年3月22日 | 検収員 | 西川 智宏 | [Signature] |

令和 5 年 3 月 22 日

奈良市長様

住所 東京都千代田区有楽町一丁目 11 番 2 号
東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー
BIZ ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
氏名 代表取締役 近藤 噴

業務完了届

下記のとおりお届けします。

1. 委託業務の名称 新クリーンセンター建設に係る新たな PPP
導入プロセス検討アドバイザリー業務等

2. 業務完了日 令和 6 年 3 月 22 日

3. 成果品

| 名 称 | 種類・形状 | 数 量 |
|--------------|-----------|-----|
| PPI 等導入可能性調査 | A4 版 | 3 部 |
| 施設整備基本計画 | A4 版 | 3 部 |
| 施設整備基本計画概要版 | A4 版又は A3 | 3 部 |
| 統括ダイレクション等業務 | A4 版 | 3 部 |
| 参考資料 | | 一式 |
| 打合せ議事録 | | 一式 |
| 上記の電子媒体 | CD-R | 一式 |