建　設　費　等　の　根　拠

資料9

建設費　小学校側	伏見小（食数695・量1464）	二名小（食数437・量1147）	都跡小（食数653・量1083）	鼓阪小（食数147・量407）	佐保小（食数390・量721）	大宮小（食数568・量1040）	鳥見小（食数510・量900）	富雄南小（食数611・量1046）	帯解小（食数163・量566）	飛鳥小（食数590・量984）			
1 回転釜190ℓ1台	4	3	3				3	3	2		18	11,982,600	
回転釜140ℓ1台	2	2	2				1	2	1		10	4,851,000	
3 空き教室改装＋スロープ設置費	63	63	63	63	63	63	63	63		63	567	50,463,000	
電気容量増加工事	1	1	1	1	1	1	1	1		1	9	83,700,000	
4 食器消毒保管庫（40篭用） 12．8Kw	1	1	1		1	1	1	1	1	1	9	14,411,250	
食器消毒保管庫（20篭用） 6．4Kw	1	1		1							3	2,674,350	
5 運搬用コンテナ	7	7	5	2	4	6	4	4	4	4	47	18,800,000	
6 給食室内改装費	215	211	194				183	201	114		1118	178,880,000	
7 倉庫設置費＋スロープ設置費									60		60	12,000,000	
電気容量増加工事									1		1	9,300,000	
8 通用門設営工事	200	200	200	200					200	200	1200	180,000,000	
9 食器洗浄機	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	32,025,000	

建設費　中学校側	伏見中（食数591・量769）19クラス	二名中（食数546・量710）20クラス	都跡中（食数330・量430）11クラス	若草中（食数454・量591）14クラス		飛鳥中（食数363・量472）16クラス	富雄南中（食数634・量825）19クラス		都南中（食数613・量797）19クラス				
1 空き教室改装＋スロープ設置費	63	30	63	63		30	63		30		312	27,768,000	
2 牛乳保冷庫　36篭　240w			1	1		1					3	2,967,300	
48篭　270w	1	1					1		1		4	5,086,200	
3 検食保存用冷凍庫　136w	1	1	1	1		1	1		1		7	3,660,300	
4 パンラック	3	3	2	2		2	3		3		18	3,213,000	641,782,000 ①
測量費	9034570	11079610	6989530	5967010	4273180	3063940	130890	3155080	7944660	21142240		72,780,710	
委託料												（分筆測量費）②	
配送委託 （村上見積りより）													
配送員（1名）	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	7	13,300,000	13,300,000
配膳員（1名）	1	1	1		1	1	1			1	7	21,700,000	21,700,000
配送車	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	7	28,000,000	
												（車両購入費）③	
人件費　調理委託料変更							富雄南中634＝鳥見300＋富雄南334						
180日													
定数4	13761000		12929400			11246400	10098000	12097800					
定数5			17694000			16758000	14580000	17010000					
定数6	20833200												
	7072200		4764600			5511600	4482000	4912200				26,742,600	26,742,600
				若草454＝鼓阪200＋佐保254					都南613＝帯解310＋飛鳥303				
小学校側　食数増に伴う臨時調理員の増員		1		1	1				2	1	6	9,600,000	9,600,000
											計	813,905,310（初年度費用）①＋②＋③＋④	71,342,600 2年度以降維持費）④