

開 札 録

1 契約の内容	工 事 名	(仮称) 都跡地域ふれあい会館新設工事		
	工 事 場 所	奈良市四条大路五丁目2番45号		
	開 札 の 日 時	平成26年8月4日午前9時30分		
	落 札 決 定 日	平成26年8月4日		
	工 期	契約締結の日から平成27年3月27日まで		
2 入札の種類	総合評価落札方式一般競争入札			
3 設計金額	79,790,400 円			
4 予定価格 (消費税除く)	73,880,000 円			
6 調査基準価格 (消費税除く)	63,331,000 円			
7 落札の有無	有			
8 落札者の氏名	平井建設株式会社			
9 落札の金額	68,397,480 円			
入札額(円) (消費税除く)	技術評価点 (基準点+加算点)	評価値 技術評価点/入札額	入札者氏名	備考
63,331,000	116.00	18.316	平井建設株式会社	落札
69,900,000	108.50	15.522	廣岡建設株式会社	
73,100,000	114.50	15.663	中西建設株式会社	
辞退	111.50	-	株式会社尾田組	
辞退	107.50	-	谷建設株式会社	
辞退	107.00	-	株式会社松田組	
-	欠格	-	株式会社石田建設	
辞退	辞退	-	三和建設株式会社	
辞退	辞退	-	森建設株式会社	

(注意) 評価値は、【技術評価点/入札価格】で算出し、最大値が十の位になるよう位替えをしています。

技術評価点内訳表

様式 N-15-2

工事名：（仮称）都跡地域ふれあい会館新設工事

入札者氏名	評価項目					企業の 施工能力 等	加算点計	技術評価点
	施工計画				施工計画 小計			
	①安全管理		②施工管理					
	提案1	提案2	提案1	提案2				
尾田組	-	-	○	-	3.0	8.50	11.50	111.50
	0.0		3.0					
谷建設	-	-	○	-	1.5	6.00	7.50	107.50
	0.0		1.5					
中西建設	○	○	○	○	6.0	8.50	14.50	114.50
	3.0		3.0					
平井建設	○	○	○	○	7.5	8.50	16.00	116.00
	3.0		4.5					
廣岡建設	-	/	○	-	1.5	7.00	8.50	108.50
	0.0		1.5					
松田組	-	-	○	-	1.5	5.50	7.00	107.00
	0.0		1.5					
石田建設	欠 格							
三和建設	辞 退							
森建設	辞 退							

※加点評価した提案は『○』で、加点評価とならなかった提案は『-』で表しています。

※評価された提案（上記表中の○）については、履行義務があります。