

奈良市環境清美工場焼却施設大規模改修工事

〔現場説明書〕

奈良市環境部環境清美工場

第1章 概要

- 1 工事名称 奈良市環境清美工場焼却施設大規模改修工事
- 2 工事場所 奈良市左京五丁目2番地
- 3 工事概要 機械設備工事 一式
- 4 工事期間 契約の日から令和9年3月22日まで

第2章 入札注意事項

1 質疑及び現地確認、現況図面の閲覧

- (1) 設計図書等についての質疑は、書面(以下「質疑書」という)を持参し提出すること。

※ 現地確認、現況図面の閲覧についてもその旨を書面にて提出すること。

受付日時 令和5年10月25日(水曜日)

9時00分 ~ 12時00分

受付場所 奈良市左京五丁目2番地

奈良市環境清美工場

- (2) 質疑書の宛名は、『奈良市長』とする。質疑書は、封筒に入れ、封筒の表に『質疑書在中』と明記し、併せて工事名・会社名を記入する。封筒は、代表者の印で封印すること。
- (3) 質疑書が提出された場合、下記の日に環境清美工場にて回答する。

回答日時 令和5年11月1日(水曜日)

9時00分 ~ 12時00分

※現地確認、現況図面閲覧日時についてはTELにて連絡します。

第3章 特記事項

1 総論

本工事の現場説明書、特記仕様書、図面、標準仕様書、工事請負契約書を十分に理解すると共に、関係法令・条例等を遵守し、安全に着手、竣工すること。

2 施工条件

(1) 一般事項

- ・ 本工事の施工は、市監督員(工事請負契約書第9条の規定による監督員)の指示した書類を作成し、承認を受けたうえで着手すること。
- ・ 原則として、工事着手前に本工事のすべての下請業者について、書類により通知すること。
- ・ 本工事は、奈良市「工事監督検査の指針」を適用する。
- ・ 官公署その他関係機関への必要な届出、手続き等はすべて受注者が行うこと。手続きに必要な費用は工事請負費に含む。
- ・ 建設工事公衆災害防止対策要綱建築工事編(国土交通省経済局)を遵守し、安全に工事を行うこと。
- ・ 本工事に示す内容その他に疑義が生じた場合は、入札前においては質疑によるものとし、受注者決定後においては市監督員と十分協議のうえ、その指示に従い施工すること。また、現場の納まり、取合い、明示なき事項及び設計図書と現場の不一致等で生じた変更については、市監督員の指示に従うこと。この場合、契約金額の範囲内で施工するものとし請負金額の増減は認めない。

R5.	10月16日		入札公告	入札参加申請	設計図書閲覧			10月16日
	10月17日			入札参加申請	設計図書閲覧			10月17日
	10月18日			入札参加申請	設計図書閲覧			10月18日
	10月19日			入札参加申請	設計図書閲覧			10月19日
	10月20日			入札参加申請	設計図書閲覧			10月20日
	10月21日			入札参加申請	設計図書閲覧			10月21日
	10月22日			入札参加申請	設計図書閲覧			10月22日
	10月23日			入札参加申請	設計図書閲覧			10月23日
	10月24日			入札参加申請	設計図書閲覧			10月24日
	10月25日			入札参加申請	設計図書閲覧	質疑締切		10月25日 ○
	10月26日			入札参加申請	設計図書閲覧			10月26日
	10月27日			入札参加申請	設計図書閲覧			10月27日
	10月28日				設計図書閲覧			10月28日
	10月29日				設計図書閲覧			10月29日
	10月30日			参加決定通知	設計図書閲覧			10月30日
	10月31日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			10月31日
	11月1日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧	質疑回答		11月1日 ○
	11月2日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			11月2日
	11月3日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			11月3日
	11月4日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			11月4日
	11月5日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			11月5日
	11月6日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			11月6日
	11月7日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			11月7日
	11月8日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			11月8日
	11月9日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			11月9日
	11月10日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			11月10日
	11月11日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			11月11日
	11月12日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			11月12日
	11月13日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			11月13日
	11月14日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			11月14日
	11月15日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			11月15日
	11月16日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			11月16日
	11月17日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			11月17日
	11月18日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			11月18日
	11月19日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			11月19日
	11月20日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧	日立造船から文書受領 (資料1)	内容証明	11月20日 ○
	11月21日		入札 (札入れ)		設計図書閲覧			11月21日
	11月22日	内示会	開札 (当初)			日立造船から文書受領 (資料2)	やり取り	11月22日 ○
	11月23日							11月23日
	11月24日							11月24日
	11月25日							11月25日
	11月26日							11月26日
	11月27日					日立造船から文書受領 (資料3)	やり取り	11月27日
	11月28日							11月28日
	11月29日					日立造船から文書受領 (資料4)	やり取り	11月29日
	11月30日							11月30日
	12月1日					※入札期間中に、特定の入札参加者とのやり取りが多い		12月1日
	12月2日							12月2日
	12月3日							12月3日
	12月4日					三機工業から文書受領 (資料5)		12月4日 ○
	12月5日		開札					12月5日 ○
	12月6日	議会に資料配布						12月6日