

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
1	斎苑管理課	寺山霊苑駐車場整備工事	白毫寺町地内	約90日	土木	駐車場、転落防止柵、展望台等の整備	制限付一般	第3四半期	
2	斎苑管理課	寺山霊苑内通路改修工事	白毫寺町地内	約60日	土木	霊苑内通路改修	制限付一般	第3四半期	
3	斎苑管理課	東山霊苑入口ゲート設置工事	白毫寺町地内	約60日	土木	入口ゲート新設	制限付一般	第2四半期	変更
4	都市政策課	高の原駅前広場整備工事	右京一丁目地内	約840日	土木	駅前広場 A=21,800㎡	一般	第3四半期	
5	駅周辺整備 事務所	JR奈良駅南特定土地区画整理事業整備工事	大森西町地内	180日	土木	整備面積 A=4,000㎡	制限付一般	第2四半期	
6	駅周辺整備 事務所	JR奈良駅南特定土地区画整理事業整備工事(その2)	大森西町地内	180日	土木	整備面積 A=3,000㎡	制限付一般	第3四半期	
7	駅周辺整備 事務所	JR奈良駅南特定土地区画整理事業防火水槽設置工事	大森西町地内	90日	土木	防火水槽 1箇所	制限付一般	第3四半期	変更
8	駅周辺整備 事務所	JR奈良駅南特定土地区画整理事業道路整備工事	大森西町地内	90日	土木	施工延長 L=70m	制限付一般	第3四半期	
9	駅周辺整備 事務所	旧事務所解体撤去工事	三条本町地内	90日	解体	撤去面積 A=700㎡	指名	第3四半期	
10	公園緑地課	公園施設長寿命化に伴う整備工事(その1)	市内一円	約150日	土木	遊具更新工一式	制限付一般	第2四半期	変更
11	公園緑地課	公園施設長寿命化に伴う整備工事(その2)	市内一円	約150日	土木	遊具更新工一式	制限付一般	第2四半期	
12	公園緑地課	平城第4号近隣公園広場整備工事	神功三丁目	約150日	造園	公園整備工一式	制限付一般	第3四半期	
13	公園緑地課	西大寺南町丘のうえ公園他整備工事	西大寺南町他	約90日	土木	公園整備工一式	制限付一般	第3四半期	中止
14	公園緑地課	秋篠川緑地整備工事	二条町三丁目	約90日	舗装	公園整備工一式	制限付一般	第3四半期	
15	公園緑地課	富雄元町一丁目街区公園他整備工事	富雄元町一丁目他	約90日	土木	公園整備工一式	制限付一般	第3四半期	

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
16	公園緑地課	中登美ヶ丘近隣公園再整備工事	中登美ヶ丘三丁目	約210日	造園	公園整備工一式	一般	第2四半期	
17	公園緑地課	平城第2号公園再整備工事	朱雀二丁目	約90日	土木	公園整備工一式	制限付一般	第4四半期	
18	公園緑地課	みどりの丘整備工事(その2)	法蓮佐保山四丁目	約180日	造園	公園整備工一式	一般	第3四半期	
19	公園緑地課	鴻ノ池球場ウォーニングゾーン他改修工事	法蓮佐保山四丁目	約120日	造園	野球場整備工一式	一般	第2四半期	変更
20	公園緑地課	鴻ノ池運動公園遊具広場周辺整備工事	法蓮佐保山四丁目	約120日	造園	公園整備工一式	制限付一般	第4四半期	変更
21	公園緑地課	鴻ノ池運動公園駐車場整備工事	法蓮佐保山四丁目	約90日	舗装	公園整備工一式	制限付一般	第3四半期	変更
22	住宅課	第5号市営住宅2号棟外壁塗装等改修工事	大安寺一丁目地内	約90日	塗装	外壁改修	制限付一般	第2四半期	
23	住宅課	第19号市営住宅解体工事	紀寺町地内	約30日	解体	解体工事 約600㎡	指名	第3四半期	変更
24	住宅課	市営住宅(古市)解体工事	古市町地内	約30日	解体	解体工事 約600㎡	指名	第3四半期	変更
25	道路インフラ 保全課	橋梁架替工事(西部第350号線(あやめ新橋))	あやめ池南九丁目地内他	約1200日	土木	L=77.0m 仮設工・構造物撤去工・下部工・上部工・橋梁附属物工	一般	第2四半期	変更
26	道路インフラ 保全課	橋梁長寿命化修繕工事(南部第128号線(無名橋003)他)	八条四丁目地内他	約210日	鋼	L=38.6m 仮設工・舗装工・橋梁塗装工・橋梁補修工・橋梁附属物工	一般	第2四半期	
27	道路インフラ 保全課	橋梁長寿命化修繕工事(北部第178号線(無名橋292)他)	高畑町地内他	約210日	鋼	L=9.0m 仮設工・舗装工・橋梁補修工・橋梁附属物工	一般	第2四半期	
28	道路維持課	街路灯工事西部その1	市内一円(西部)	約120日	電気	街路灯新設・改修工事	制限付一般	第2四半期	変更
29	道路維持課	街路灯工事東部その1	市内一円(東部)	約120日	電気	街路灯新設・改修工事	制限付一般	第2四半期	変更
30	道路維持課	街路灯工事西部その2	市内一円(西部)	約120日	電気	街路灯新設・改修工事	制限付一般	第2四半期	変更

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
31	道路維持課	街路灯工事東部その2	市内一円(東部)	約120日	電気	街路灯新設・改修工事	制限付一般	第2四半期	変更
32	道路維持課	舗装道補修工事	三条大路二丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	変更
33	道路維持課	道路大規模改修工事	学園北一丁目	約60日	土木	L=100m・排水工	制限付一般	第2四半期	
34	道路維持課	道路大規模改修工事	七条西町一丁目	約90日	土木	L=100m・排水工	制限付一般	第2四半期	
35	道路維持課	道路修繕工事	左京一丁目地内他	約120日	土木	L=1,000m・歩道整備工	制限付一般	第2四半期	
36	道路維持課	道路修繕工事	登美ヶ丘二丁目	約90日	土木	L=100m・排水工	制限付一般	第2四半期	
37	道路維持課	道路修繕工事	百楽園二丁目	約60日	土木	工事延長 L=100m	制限付一般	第2四半期	
38	道路維持課	道路修繕工事	学園北二丁目	約90日	土木	L=150m・排水工	制限付一般	第2四半期	
39	道路維持課	舗装道大規模改修工事	内侍原町他	約90日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
40	道路維持課	舗装道補修工事	四条大路一丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
41	道路維持課	舗装道補修工事	法蓮町南一丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
42	道路維持課	舗装道補修工事	六条緑町三丁目 他	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
43	道路維持課	舗装道補修工事	平松二丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
44	道路維持課	舗装道補修工事	五条一丁目他	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
45	道路維持課	舗装道補修工事	百楽園二丁目他	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
46	道路維持課	舗装道補修工事	鳥見町四丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
47	道路維持課	舗装道補修工事	二名二丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
48	道路維持課	舗装道補修工事	学園南二丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
49	道路維持課	交通安全施設修繕工事	市内一円	約60日	交安	区画線	指名	第2四半期	
50	道路維持課	舗装道補修工事	北袋町他	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
51	道路維持課	舗装道補修工事	八島町	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
52	道路維持課	舗装道大規模改修工事	東九条町	約90日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
53	道路維持課	舗装道補修工事	市内一円(東部その4)	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
54	道路維持課	舗装道補修工事	西大寺芝町一丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
55	道路維持課	舗装道補修工事	六条西六丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
56	道路維持課	舗装道補修工事	市内一円(西南部その4)	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
57	道路維持課	舗装道補修工事	二条町一丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
58	道路維持課	舗装道補修工事	藤ノ木台二丁目他	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
59	道路維持課	舗装道補修工事	市内一円(西北部その4)	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
60	道路維持課	舗装道補修工事	佐保台一丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
61	道路維持課	舗装道補修工事	杉ヶ町	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
62	道路維持課	舗装道補修工事	青山六丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
63	道路維持課	舗装道大規模改修工事	中山西一丁目他	約90日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
64	道路維持課	舗装道補修工事	学園中三丁目他	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
65	道路維持課	舗装道補修工事	六条西三丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
66	道路維持課	舗装道補修工事	押熊町	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
67	道路維持課	舗装道幹線道路補修工事	北登美ヶ丘一丁目 他	約90日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
68	道路維持課	舗装道補修工事	南京終町	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
69	道路維持課	舗装道補修工事	法蓮町	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
70	道路維持課	舗装道補修工事	市内一円(東部そ の5)	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
71	道路維持課	舗装道補修工事	秋篠三和二丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
72	道路維持課	舗装道補修工事	市内一円(西南部 その5)	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
73	道路維持課	舗装道補修工事	中山町西三丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
74	道路維持課	舗装道補修工事	市内一円(西北部 その5)	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
75	道路維持課	舗装道大規模改修工事	青山八丁目	約90日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
76	道路維持課	舗装道補修工事	奥子守町	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
77	道路維持課	舗装道補修工事	法蓮町	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
78	道路維持課	舗装道大規模改修工事	帝塚山南三丁目 他	約90日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
79	道路維持課	舗装道補修工事	藤ノ木台一丁目他	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
80	道路維持課	舗装道補修工事	丸山一丁目他	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
81	道路維持課	舗装道補修工事	西登美ヶ丘三丁目 他	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
82	道路維持課	舗装道補修工事	山陵町	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
83	道路維持課	道路緊急修繕工事	市内一円(その11)	約90日	土木	緊急業務	制限付一般	第3四半期	
84	道路維持課	道路緊急修繕工事	市内一円(その12)	約90日	土木	緊急業務	制限付一般	第3四半期	
85	道路維持課	舗装道補修工事	大森西町	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第3四半期	
86	道路維持課	舗装道補修工事	米谷町	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第3四半期	
87	道路維持課	舗装道大規模改修工事	朱雀四丁目他	約90日	舗装	舗装工事	制限付一般	第3四半期	
88	道路維持課	舗装道大規模改修工事	西大寺国見町二 丁目	約90日	舗装	舗装工事	制限付一般	第3四半期	
89	道路維持課	舗装道大規模改修工事	三松ヶ丘他	約90日	舗装	舗装工事	制限付一般	第3四半期	
90	道路維持課	舗装道補修工事	佐保台西町	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第3四半期	

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
91	道路維持課	舗装道補修工事	藤原町	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第3四半期	
92	道路維持課	舗装道補修工事	平松一丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第3四半期	
93	道路維持課	道路緊急修繕工事	市内一円(その13)	約90日	土木	緊急業務	制限付一般	第4四半期	
94	道路維持課	道路緊急修繕工事	市内一円(その14)	約90日	土木	緊急業務	制限付一般	第4四半期	
95	道路維持課	道路緊急修繕工事	市内一円(その15)	約90日	土木	緊急業務	制限付一般	第4四半期	
96	道路維持課	道路緊急修繕工事	市内一円(その16)	約90日	土木	緊急業務	制限付一般	第4四半期	
97	道路維持課	道路緊急修繕工事	市内一円(その17)	約90日	土木	緊急業務	制限付一般	第4四半期	
98	道路建設課	道路改良工事	高樋町地内	約200日	土木	L=200m	制限付一般	第2四半期	変更
99	道路建設課	大和中央道(敷島工区)街路改良工事	西大寺赤田町一丁目地内	約210日	土木	A=100m ²	制限付一般	第2四半期	変更
100	道路建設課	道路改良工事	あやめ池南五丁目地内他	約250日	土木	L=140m	制限付一般	第2四半期	
101	道路建設課	道路改良工事	六条三丁目地内他	約600日	土木	L=120m	制限付一般	第2四半期	
102	道路建設課	舗装新設工事	歌姫町地内他	約90日	舗装	L=100m	制限付一般	第2四半期	
103	道路建設課	道路改良工事	和田町地内	約90日	土木	L=7m	制限付一般	第2四半期	
104	道路建設課	道路改良工事	田中町地内	約200日	土木	L=100m	制限付一般	第2四半期	
105	道路建設課	道路改良工事	池田町地内	約120日	土木	L=20m	制限付一般	第2四半期	

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
106	道路建設課	道路改良工事	北椿尾町地内	約150日	土木	L=50m	制限付一般	第4四半期	変更
107	道路建設課	交通安全施設整備工事	市内一円	約60日	交安	N=5箇所	指名	第2四半期	
108	道路建設課	交通安全施設整備工事	市内一円	約60日	交安	N=15箇所	指名	第2四半期	
109	道路建設課	通学路整備工事	四条大路三丁目 地内	約60日	土木	L=20m	制限付一般	第2四半期	
110	道路建設課	通学路整備工事	市内一円	約60日	土木	N=15箇所	制限付一般	第2四半期	
111	道路建設課	交通安全施設整備工事	西狭川町地内他	約60日	交安	N=5箇所	指名	第2四半期	
112	道路建設課	奥柳登美ヶ丘線街路改良工事 擁壁工事及び支障移設工事	学園南一丁目地 内他	約300日	土木	H=0.5-2.8m L=20m	一般	第3四半期	変更
113	道路建設課	道路改良工事	大和田町地内	約200日	土木	L=60m	制限付一般	第3四半期	
114	道路建設課	道路改良工事	大柳生町地内	約200日	土木	L=100m	制限付一般	第3四半期	
115	道路建設課	道路改良工事	阪原町地内	約150日	土木	L=30m	制限付一般	第3四半期	
116	道路建設課	道路改良工事	下深川町地内	約150日	土木	L=10m	制限付一般	第3四半期	
117	道路建設課	道路改良工事	針ヶ別所町地内他	約200日	土木	L=80m	制限付一般	第3四半期	
118	道路建設課	歩道安心安全整備工事	五条町地内	約100日	土木	L=120m	制限付一般	第3四半期	
119	道路建設課	通学路整備工事	市内一円	約60日	土木	N=15箇所	制限付一般	第3四半期	
120	道路建設課	通学路整備工事	市内一円	約60日	土木	N=15箇所	制限付一般	第3四半期	

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
121	道路建設課	交通安全施設整備工事	芝辻町四丁目地内	約100日	土木	L=60m	制限付一般	第3四半期	
122	道路建設課	西九条佐保線 橋梁基礎(A2)工事	東九条町地内	約180日	土木	L=21.0m	制限付一般	第3四半期	
123	道路建設課	西九条佐保線 ため池(清水池)改修工事	八条一丁目地内	約150日	土木	L=260m W=4.0m	制限付一般	第3四半期	
124	道路建設課	通学路整備工事	古市町	約100日	土木	L=100m	制限付一般	第4四半期	
125	道路建設課	交通安全施設整備工事	大宮町五丁目地内	約100日	土木	L=250m	制限付一般	第3四半期	追加
126	道路建設課	道路浸水対策工事	学園大和町一丁目地内	約100日	土木	L=80m	制限付一般	第3四半期	追加
127	河川耕地課	河川改修工事	中畑町地内	約60日	土木	L=10m 擁壁工	制限付一般	第3四半期	
128	河川耕地課	河川改修工事	和田町地内	約60日	土木	L=20m ブロック積工	制限付一般	第3四半期	
129	河川耕地課	河川改修工事	邑地町地内	約60日	土木	L=20m 擁壁工	制限付一般	第3四半期	
130	河川耕地課	河川改修工事	別所町地内	約60日	土木	L=15m 擁壁工	制限付一般	第3四半期	
131	河川耕地課	河川改修工事	大慈仙町地内	約60日	土木	L=15m 擁壁工	制限付一般	第3四半期	
132	河川耕地課	河川改修工事	奈良阪町地内	約60日	土木	L=50m 河床工	制限付一般	第3四半期	
133	河川耕地課	河川改修工事	針町地内	約60日	土木	L=20m ブロック積工	制限付一般	第3四半期	
134	河川耕地課	河川改修工事	此瀬町地内	約60日	土木	L=20m ブロック積工	制限付一般	第3四半期	
135	河川耕地課	河川改修工事	長谷町地内	約60日	土木	L=20m ブロック積工	制限付一般	第3四半期	

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
136	河川耕地課	河川改修工事	都祁吐山町地内	約60日	土木	L=10m ブロック積工	制限付一般	第3四半期	
137	河川耕地課	河川改修工事	帝塚山六丁目地内	約50日	土木	L=20m 河床工	制限付一般	第3四半期	
138	河川耕地課	河川改修工事	藤原町地内	約60日	土木	L=15m 擁壁工	制限付一般	第3四半期	
139	河川耕地課	河川改修工事	都祁友田町地内	約40日	土木	L=10m ブロック積工	制限付一般	第3四半期	
140	河川耕地課	浸水対策工事	神殿町地内	約60日	土木	L=20m 水路工	制限付一般	第2四半期	
141	河川耕地課	浸水対策工事	朱雀三丁目地内	約70日	土木	L=50m 堤防補強工	制限付一般	第2四半期	
142	河川耕地課	浸水対策工事	法華寺町地内	約60日	土木	L=60m 水路工	制限付一般	第3四半期	
143	河川耕地課	浸水対策工事	松陽台四丁目地内	約50日	土木	L=10m バイパス管工	制限付一般	第3四半期	
144	河川耕地課	浸水対策工事	三松一丁目地内	約70日	土木	L=30m 水路工	制限付一般	第3四半期	
145	河川耕地課	浸水対策工事	押熊町地内	約60日	土木	L=60m 水路工	制限付一般	第3四半期	
146	河川耕地課	浸水対策工事	押熊町地内	約60日	土木	L=10m 水路工	制限付一般	第2四半期	
147	河川耕地課	河川浚渫工事	月ヶ瀬石打地内	約40日	土木	浚渫工	制限付一般	第4四半期	
148	河川耕地課	河川浚渫工事	大安寺六丁目地内	約40日	土木	浚渫工	制限付一般	第2四半期	
149	河川耕地課	河川浚渫工事	あやめ池南九丁目地内	約40日	土木	浚渫工	制限付一般	第3四半期	
150	建築デザイン課	一条中高一貫校部室棟新築その他工事	法華寺町	450日	建築	部室棟の新築、外構整備、屋外プールの解体	制限付一般	第3四半期	

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
151	建築デザイン課	富雄南こども園園舎屋根改修工事	中町	90日	塗装	園舎の屋根改修工事	制限付一般	第3四半期	
152	建築デザイン課	都祁生涯スポーツセンター受水槽給水加圧ポンプ更新工事	都祁馬場町	135日	管	受水槽給水加圧ポンプ更新	制限付一般	第2四半期	
153	建築デザイン課	焼却棟プラットフォームエアカーテン更新工事	左京五丁目	210日	管	エアカーテン更新	制限付一般	第2四半期	
154	建築デザイン課	奈良北雨水ポンプ場ポンプ更新工事	佐保台西町	180日	管	ポンプ更新	制限付一般	第2四半期	
155	建築デザイン課	鴻ノ池陸上競技場メインスタンド手摺改修工事	法蓮佐保山四丁目地内	75日	建築	手摺改修	制限付一般	第3四半期	
156	建築デザイン課	中央体育館防水改修工事	法蓮佐保山四丁目地内	90日	防水	防水改修	制限付一般	第3四半期	
157	建築デザイン課	南部生涯スポーツセンター屋外トイレ改修工事	杏町地内	105日	建築	屋外トイレ改修	制限付一般	第3四半期	
158	建築デザイン課	東登美ヶ丘小学校他2校屋外トイレ改築工事	東登美ヶ丘四丁目地内	120日	プレハブ	屋外トイレ改築	指名	第3四半期	
159	建築デザイン課	総合医療検査センター舗装改修工事	柏木町地内	75日	土木	舗装改修	制限付一般	第3四半期	
160	建築デザイン課	JR奈良駅高架下公衆トイレ改修工事	三条本町地内	120日	建築	公衆トイレ改修	制限付一般	第3四半期	
161	建築デザイン課	南消防署西大寺分署仮眠室改修工事	二条町二丁目地内	105日	建築	仮眠室への改修	制限付一般	第3四半期	
162	建築デザイン課	西消防署自家給油取扱所新築その他工事	鶴舞西町地内	195日	建築	既存建築物解体 自家給油取扱所新築	制限付一般	第3四半期	
163	建築デザイン課	高の原第二自転車駐輪場照明器具改修工事	朱雀三丁目23番地	105日	電気	照明器具改修	制限付一般	第2四半期	追加
164	建築デザイン課	中央第二武道場他1施設トイレ改修その他工事	法蓮佐保山四丁目地内	195日	建築	トイレ改修・内部改修・バスケットゴール改修	制限付一般	第2四半期	追加
165	教育施設課	鼓阪北バンビーホームトイレ改修工事	青山九丁目	約90日	管	多機能トイレに改修	制限付一般	第2四半期	

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
166	教育施設課	大安寺小学校受水槽改修工事	大安寺二丁目	約150日	管	受水槽改修	制限付一般	第2四半期	
167	教育施設課	田原小学校受水槽改修工事	横田町	約150日	管	受水槽改修	制限付一般	第3四半期	
168	教育施設課	大宮小学校受水槽改修その他工事	大宮町四丁目	約150日	管	受水槽等改修	指名	第3四半期	
169	教育施設課	大宮小学校校舎屋上防水改修工事	大宮町四丁目	約90日	防水	屋上防水改修	制限付一般	第2四半期	変更
170	教育施設課	伏見南小学校屋内運動場屋根防水改修工事	宝来五丁目	約90日	防水	屋根防水改修	制限付一般	第2四半期	
171	教育施設課	鼓阪北小学校屋内運動場屋根防水改修工事	青山九丁目	約90日	防水	屋根防水改修	制限付一般	第2四半期	
172	教育施設課	伏見小学校エレベータ新設工事	菅原町	約210日	建築	エレベーター棟新築	制限付一般	第3四半期	
173	教育施設課	済美南小学校エレベータ新設工事	南京終町	約210日	建築	エレベーター棟新築	制限付一般	第3四半期	
174	教育施設課	佐保川小学校エレベータ新設工事	法蓮町	約210日	建築	エレベーター棟新築	制限付一般	第3四半期	
175	教育施設課	鳥見小学校エレベータ新設工事	鳥見町三丁目	約210日	建築	エレベーター棟新築	制限付一般	第3四半期	
176	教育施設課	東登美ヶ丘小学校エレベータ新設工事	東登美ヶ丘四丁目	約210日	建築	エレベーター棟新築	制限付一般	第3四半期	
177	教育施設課	飛鳥中学校給水管改修工事	高畑町	約120日	管	給水管改修	制限付一般	第3四半期	
178	教育施設課	富雄南中学校消火配管改修工事	藤ノ木台一丁目	約120日	管	消火配管改修	指名	第3四半期	
179	教育施設課	三笠中学校校舎屋上防水改修工事	三条川西町	約90日	防水	屋上防水改修	制限付一般	第3四半期	変更
180	教育施設課	田原中学校屋内運動場屋根防水改修工事	横田町	約90日	防水	屋根防水改修	制限付一般	第2四半期	

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
181	教育施設課	京西中学校プール防水改修工事	平松四丁目	約90日	防水	プール防水改修	制限付一般	第3四半期	
182	教育施設課	春日中学校エレベーター新設工事	西木辻町	約210日	建築	エレベーター棟新築	制限付一般	第3四半期	
183	教育施設課	若草中学校エレベーター新設工事	法蓮町	約210日	建築	エレベーター棟新築	制限付一般	第3四半期	
184	教育施設課	中部公民館ハロンボンベ取替工事	上三条町	約90日	消防設備	ハロンボンベ取替	指名	第3四半期	
185	教育施設課	中部公民館トイレ改修工事	上三条町	約120日	建築	トイレ改修等	制限付一般	第3四半期	
186	教育施設課	柳生公民館屋根防水改修工事	柳生町	約90日	防水	屋根防水改修	制限付一般	第3四半期	
187	教育施設課	興東公民館屋上防水改修工事	大柳生町	約90日	防水	屋上防水改修	制限付一般	第3四半期	
188	教育施設課	西部公民館他6館トイレ改修工事	学園南三丁目他	約120日	管	洋式便器に改修	制限付一般	第3四半期	
189	教育施設課	登美ヶ丘公民館他6館トイレ改修工事	中登美ヶ丘三丁目他	約120日	管	洋式便器に改修	制限付一般	第3四半期	
190	教育施設課	平城公民館他6館トイレ改修工事	秋篠町他	約120日	管	洋式便器に改修	制限付一般	第3四半期	
191	教育施設課	伏見南バンビーホーム増築工事	宝来五丁目	約120日	プレハブ	バンビーホーム新築	指名	第3四半期	
192	教育施設課	平城西バンビーホーム増築工事	東登美ヶ丘三丁目	約120日	プレハブ	バンビーホーム新築	指名	第3四半期	
193	教育施設課	鳥見バンビーホーム改修工事	鳥見町三丁目	約90日	建築	内部改修	制限付一般	第3四半期	
194	文化財課	史跡大安寺旧境内六条大路跡・基盤整備工事	東九条町	約180日	土木	盛土基盤整備 2,000㎡	制限付一般	第2四半期	変更
195	文化財課	史跡大安寺旧境内杉山古墳墳丘樹木伐採委託	大安寺四丁目	約90日	土木	樹木伐採・搬出処分 500㎡	制限付一般	第4四半期	追加